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	Der henvises til Kontrolplan, vejledning, november 2007

Der henvises endvidere til følgende udbudsforskrifter med tilhørende UKP`ere:

· For kontrolpunkter for afsnit 0. Styring og samarbejde henvises til udbudsforskrift for styring og samarbejde, november 2007

· For kontrolpunkter for afsnit 1. Arbejdsplads henvises til udbudsforskrift for arbejdsplads, november 2007

· For kontrolpunkter for afsnit 2. Jordarbejde henvises til udbudsforskrift for jordarbejde, juni 2006

· For kontrolpunkter for afsnit 3. Afvanding henvises til udbudsforskrift for jordarbejde, november 2007

· For kontrolpunkter for afsnit 10, fugtisolering samt 11, brobelægninger henvises til ”Tilsynshåndbog for fugtisolering og brobelægning”, januar 2008, som forudsættes at indgå i udbudsgrundlaget, jf. SAB


	INDLEDNING

Entreprenøren skal udarbejde en kontrolplan for entreprisen.


	
	


	Entreprise:
	
	Entreprenør:
	
	

	
	
	
	
	Udgave: 

                0
Dato: 
               August 2010

	
	
	Arbejde:
	Fundering (AAB-betonbroer afsnit 4, Oktober 2009)
	

	Løbe-nr.
	Reference

til

AAB
	Emne

Hvad skal kontrolleres

Hvor skal kontrolleres
	Kontrolmetode

Hvordan kontrolleres
	Prøvningsfrekvens

Hvornår kontrolleres og frekvens
	Acceptkriterium
	 Doku​mentation fremsendes løbende til tilsynet
	Bemærkninger

	
	
	4.1 Alment
	
	
	
	
	

	1. 
	4.1
	Plan for arbejdets gennemførelse
	Granskning
	Før påbegyndelse
	
	Beregning og tegning
	

	2. 
	4.1
	Udførelse
	Visuel
	Løbende
	Ingen skred, sæt​ninger, grundbrud eller forurening
	
	

	3. 
	4.3.1
	Interimsafstivning

Beregning og tegn​inger
	Granskning
	Før udgravning
	Stabil udgravning
	Beregning og tegninger
	

	4. 
	4.4.1
	Tørholdelse og grund​vandssænkning
	Pejling VSP
	Løbende
	Grundvandet sænket til det foreskrevne niveau
	Pejleresultater
	(NB! Acceptkriterium bør specificeres i SAB)

	5. 
	4.1.1 og

4.3.3
	Renselag:

Niveau

Tykkelse
	Nivellement

Måling
	Løbende

Løbende
	( 20 mm

Min. 50 mm
	Nivellement
	

	
	
	4.2 Direkte funde​ring
	
	
	
	
	

	6. 
	4.4.2
	Udgravning, bund

Intakte jordlag
	Visuel
	Løbende
	Bunden må ikke være oprevet af maskiner og lign.

Geotekniske forud​sætninger
	
	

	7. 
	4.1.1
	Udgravning, bund

Niveau
	Nivellement


	Efter finudgravning
	(20 mm
	Nivellement
	


	Entreprise:
	
	Entreprenør:
	
	

	
	
	
	
	Udgave: 

                0
Dato: 
               August 2010

	
	
	Arbejde:
	Fundering (AAB-betonbroer afsnit 4, Oktober 2009)
	

	Løbe-nr.
	Reference

til

AAB
	Emne

Hvad skal kontrolleres

Hvor skal kontrolleres
	Kontrolmetode

Hvordan kontrolleres
	Prøvningsfrekvens

Hvornår kontrolleres og frekvens
	Acceptkriterium
	 Doku​mentation fremsendes løbende til tilsynet
	Bemærkninger

	8. 
	4.4.2
	Udgravning, bund

Jordens styrke
	Rekvirere tilsyn til inspektion, jf. AAB 4.4.2
	Løbende
	Geotekniske forud​sætninger
	Tilsynets godkendelse
	Tilsynets godkendelse af bunden skal foreligge, før arbejdet fortsættes

	9. 
	4.1.3
	Tolerancer
	Nivellement

Opmåling
	I takt med opførelsen
	AAB 4.1.3
	
Ja
	(NB! Evt. krav til entreprenørens kontrol af sætningsforløb skal fremgå af SAB)

	10. 
	4.2.4,

4.3.7 og

4.4.6
	Gruspudefundering:

Materialekvalitet

Udgravningsprofil

Oprensning

Tilfyldning
	Sigtekurve

Nivellement/opmå-

ling

Nivellement

Proctorforsøg
	Løbende

Løbende

Løbende

Løbende
	AAB 4.2.4

AAB 4.4.6

AAB 4.4.6

AAB 4.4.6
	
	Tilsynets godkendelse af udgravningens bund skal foreligge, før arbejdet fortsættes

	
	
	4.3 Pælefundering (rammede pæle)
	
	
	
	
	

	11. 
	4.1.1 og

4.2.1
	Pælestøbning

(Ekstern kontrol på betonfabrik)
	Syn af form

Syn af armering

Betonkontrol
	Før støbning

Før støbning

Løbende
	AAB 8A.3.6

AAB 8A.3.6

AAB 8A.4
	
	

	12. 
	4.1.1 og

4.2.1
	Pæleleverance
	Modtagekontrol
	Ved levering
	Mærkning

Min. alder 21 døgn

Ingen skader

Korrekte dimensioner
	
	

	13. 
	4.3.4 og

4.4.3


	Pælelængde/ramme​dybde
	Prøveramning

Prøvebelastning


	Før rammearbejdet

Før rammearbejdet
	
	Rammejournal
	(NB! Evt. krav til prøvebelastning skal fremgå af SAB)
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	Udgave: 
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               August 2010

	
	
	Arbejde:
	Fundering (AAB-betonbroer afsnit 4,Oktober 2009)
	

	Løbe-nr.
	Reference

til

AAB
	Emne

Hvad skal kontrolleres

Hvor skal kontrolleres
	Kontrolmetode

Hvordan kontrolleres
	Prøvningsfrekvens

Hvornår kontrolleres og frekvens
	Acceptkriterium
	 Doku​mentation fremsendes løbende til tilsynet
	Bemærkninger

	14. 
	4.1.1,

4.3.4 og

4.4.3


	Pæleramning:
Rammedybde

Rammekriterium
	Mål

Mål, tælle slag
	Løbende

Løbende
	Tilsynets anvisning efter prøveramning

Tilsynets anvisning efter prøveramning
	Rammejournal

Rammejournal
	

	15. 
	4.1.3

	Pæleplacering:
Tyngdepunktslinie

Pælehældning

Placering af enkelt​pæle
	Beregning

Opmåling

Opmåling
	Løbende

Løbende

Løbende
	Max. afvigelse 50 mm

Max. afvigelse 1:50

Max.afvigelse 1​00 mm
	
Ja


Ja


Ja
	

	16. 
	4.1.1 og

4.4.3


	Pæletoppe:
Topkoter

Pælehoveder
	Nivellement

Visuel
	Efter ramning af den enkelte pæl, samt

efter ramning af samt​lige pæle.

Efter ramning
	Ingen opramning

Ikke knust eller rev​-

net 
	
Ja
	

	17. 
	4.3.4 og

4.4.3
	Pælekapning
	Visuel og nivellement
	Efter kapning
	Pæleender 50 mm over renselag.

Afkapningsflade vin​kelret på pæleakse.


	
Ja


	Ramningen kan først afsluttes, når tilsynets godkendelse foreligger



	
	
	4.4 Borede pæle
	
	
	
	
	

	18. 
	4.1.1


	Pæleplacering:
Tyngdepunktslinie

Pælehældning

Placering af enkelt​pæle
	Beregning

Opmåling

Opmåling
	Løbende

Løbende

Løbende
	Max. afvigelse 50 mm

Max. afvigelse 1:50

Max.afvigelse 1​00 mm
	
Ja


Ja


Ja
	

	19. 
	5, 6 og 8
	Betonarbejde
	
	
	
	
	

	20. 
	4.2.2
	Boremudder
	Granskning
	Før igangsætning
	Miljøneutralt. Tilsætningsstoffer accepteret af miljømyndigheder
	Ja
	Miljømyndighedernes godkendelse skal forelægges tilsynet

	21. 
	4.3.5
	Beskrivelse af udstyr og metoder
	Granskning
	Min. 2 uger inden borearbejde
	
	Ja
	

	22. 
	4.4.4
	Kontrolplaner
	Granskning
	Min. 2 uger inden borearbejde
	
	Ja
	

	23. 
	4.4.4
	Jordlagenes art og placering
	Visuel/måling
	Løbende
	Svarer til forudsætninger
	
	

	24. 
	4.4.4
	Egenskaber af kohæsionsjord
	Vingeforsøg
	Når bunden af borehullet er nået (hvis pælespidsen er i kohæsionsjord)


	
	Ja
	

	25. 
	4.4.4
	Udførelse
	Journaler
	Løbende
	4.4.4
	Ja
	

	
	
	4.5 Stålspuns
	
	
	
	
	

	26. 
	4.2.3
	Materialekvalitet
	Modtagekontrol
	Ved levering
	Værkcertifikat type 3.1.B iht. DS/EN 10204
	Påtegnet værkscertifi​kat
	

	27. 
	4.1.3
	Tolerancer
	Opmåling
	Efter ramning
	AAB 4.1.3

	
Ja
	

	28. 
	4.3.6
	Rammedybde i forhold til fundamenter
	Nivellement
	Efter ramning
	AAB 4.3.6
	
Ja
	


	Entreprise:
	Entreprenør:


	Udgave:
0

Dato:
April 2001

	
	Arbejde:ADVANCE \X 102.5Broautoværn og rækværker (AAB-betonbroer afsnit 9, dec. 1994)
	

	Løbe-nr.
	Reference

til AAB
	Emne

Hvad skal kontrolleres

Hvor skal kontrolleres
	Kontrolmetode

Hvordan kontrolleres
	Prøvningsfrekvens

Hvornår kontrolleres og frekvens
	Acceptkriterium
	Dokumentation fremsendes løbende til tilsynet
	Bemærkninger

	
	
	9.1
Alment
	
	
	
	
	

	1. 
	9.1
	At arbejdet udføres i henhold til tegninger og betingelser
	Granskning
	Inden arbejdet påbe​gyndes
	AAB 9.1
	
	

	2. 
	9.1
	Fundamenter:

betonfundamenter ved broender
	Granskning/laboratori​ekontrol
	Inden arbejdet opstar​tes.

Under arbejdets ud​førelse.

Efter arbejdets afslut​ning
	AAB 5

AAB 6

AAB 8


	
	(NB.  Støbning af fundamenter ved bro​ender bør foregå i betonentreprenørens regi, ellers bør det i SAB 9.5.7 beskrives, at også disse kontrolskemaer skal indgå i kontroljournalens dokumentationsmate​riale)

	
	
	9.2
Materialer
	
	
	
	
	

	3. 
	9.2.1
	Konstruktionsstål
	Granskning/laboratori​ekontrol/visuelt/måling
	Inden arbejdet påbe​gyndes.

Ved hver ny materialelevering
	AAB 9.2.1

AAB 9.5.1

AAB 9.5.2

AAB 9.5.3

AAB 9.5.7
	
Ja
	Kan delvis erstattes af værkscertifikater

	4. 
	9.2.2
	Aluminium
	Granskning
	Inden arbejdet påbe​gyndes
	AAB 9.2.2

AAB 9.5.7

AAB 9.5.8
	
	

	5. 
	9.2.3
	Tilsatsmateriale
	Granskning/eventuelt præproduktionsprøver
	Inden arbejdet opstar​tes.

Ved hver ny materiale​​levering


	AAB 9.2.3

AAB 9.5.2

AAB 9.5.7
	
Ja
	

	6. 
	9.2.4
	Bolte:

Skruer, bolte og mø​trikker
	Granskning
	Inden arbejdet opstar​tes.

Ved hver ny materiale​levering
	AAB 9.2.4

AAB 9.5.2

AAB 9.5.7
	
Ja
	

	7. 
	9.2.5
	Understopningsmørtel
	Granskning
	Inden arbejdet opstar​tes
	AAB 9.2.5
	
Ja
	

	
	
	9.3
Udførelse
	
	
	
	
	

	8. 
	9.3.1
	Forberedelse:

At svejseprocedure​specifikationer udar​bej​des og forelægges tilsynet
	Visuelt/granskning
	Senest 2 uger før svejsearbejdet påbe​gyndes
	AAB 9.3.1

AAB 9.5.7
	Entreprenørens kon​trolskema (svejsepro​cedurespecifikationer/​præproduktions/proce​dureprøver)
	

	9. 
	9.3.2.1
	Tildannelse af stål
	Visuelt/måling
	Under arbejdets ud​førelse
	AAB 9.3.2.1


	
Ja
	

	10. 
	9.3.2.2
	Tildannelse af alumi​nium
	Visuelt/måling
	Under arbejdets ud​førelse
	AAB 9.3.2.2
	
Ja
	

	11. 
	9.3.3.1
	Svejsning af stål
	Visuelt/måling
	Inden arbejdet opstar​tes.

Under arbejdes ud​førelse.

Efter arbejdes afslut​ning
	AAB 9.3.3.1

AAB 9.4.4

eventuelt


	
Ja
	

	12. 
	9.3.3.2
	Svejsning af aluminium
	Visuelt/måling
	Inden arbejdet opstar​tes

Under arbejdets ud​førelse

Efter arbejdets afslut​ning
	AAB 9.3.3.2

AAB 9.4.8
	
Ja
	

	13. 
	9.3.4
	Varmforzinkning
	Granskning/måling
	Inden varmforzinkning påbegyndes

Efter varmforzink​ningens afslutning
	AAB 9.3.4

AAB 9.4.5

AAB 9.4.7
	
Ja
	

	14. 
	9.3.4.1
	Reparation:

Mindre skader på varmforzinkningen
	Visuelt
	Inden reparationsarbej​det opstartes.

Under reparations​arbejdets udførelse
	AAB 9.3.4.1


	
Ja
	

	15. 
	9.3.5
	Montage
	Visuelt/måling
	Under arbejdets ud​førelse
	AAB 9.3.5

AAB 9.4.6

AAB 9.4.7
	
Ja
	(NB.  Udstøbning af udsparinger/under​støbning af sceptre bør foregå i beton​entreprenørens regi, ellers bør det i SAB 9.5.7 beskrives, at også disse kontrolske​maer skal indgå i kontroljournalens doku​mentationsmateriale)
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